
Kostenraming
PROJECT: toren Martinikerk Franeker
OPDRACHTGEVER: Gemeente Waadhoeke
KENMERK: 25018-FK-01 A
DATUM: 15-5-2025
GEWIJZIGD: ..

Nr. Omschrijving aantal ehd € / eenheid Totaal Opmerkingen
0 Grondkosten
0.1 aankoop bestaand 1 post
0.2 overdrachtsbelasting, notariskosten, etc pm

subtotaal grondkosten -                       
10 Bouwkundige kosten
10.1 begroting bouwkundige kosten vlgs bijlage 1 post 684.964 684.964 zie begroting
10.2 installatie tbv verlichting / vluchtroute aanduiding ed 1 post 25.000 25.000 stelpost
10.3 garderobe 1 post 2.000 2.000 stelpost
10.4 droge blusleiding 1 post 30.000 30.000 stelpost
10.5 toegang vlaggenzolder + vier nieuwe dakkapellen 1 post 100.000 100.000 stelpost
10.6 3 st tentoonstellingen (panelen en verlichting + samenstellen) 1 post 60.000 60.000 stelpost

subtotaal bouwkundig            901.964,09 
20 Advieskosten
20.1 architect (ontwerp en vergunning) 5,0% 901.964 45.098
20.2 architect (contractvorming en uitvoering) 2,0% 901.964 18.039
20.3 architect (bouwbegeleiding) 1,5% 901.964 13.529
20.4 tentoonstellingsadvies 1 post 25.000 25.000
20.5 constructeur 1 post 7.500 7.500
20.6 installatieadvies 1 post 3.500 3.500
20.7 oprichten stichting 1 post 3.500 3.500

subtotaal advieskosten              112.666,95 
30 Bijkomende kosten
30.1 leges 2,0% 18.039
30.2 bouwhistorisch onderzoek 1 post 2.500 2.500
30.3 onderzoek geluid 1 post 1.500 1.500
30.4 onderzoek ecologie 1 post 2.500 2.500
30.5 vuurlastberekening 1 post 2.500 2.500
30.6 asbest inventarisatie 1 post 1.500 1.500
30.7 nuts aansluitingen 1 post 3.500 3.500

subtotaal bijkomende kosten               32.039,28 
40 Diverse kosten
40.1 wijzigingen nvt 0
40.2 onvoorzien 5,0% 217.000 10.850 bouwkundig excl post 10.1

subtotaal diverse kosten              10.850,00 
Totale investeringskosten

0 subtotaal grondkosten                               -   
10 subtotaal bouwkundig              901.964,09 
20 subtotaal advieskosten                112.666,95 
30 subtotaal bijkomende kosten                 32.039,28 
40 subtotaal diverse kosten 10.850,00              

investeringskosten exclusief btw  €      1.057.520,32 
investeringskosten inclusief btw  €      1.279.599,59 

DISCLAIMER: Deze kostenopzet is door Adema Architecten gemaakt om inzicht te geven in de te verwachten projectkosten. De gebruikte eenheidsprijzen zijn op basis van nacalculatie 
vastgesteld en worden elk jaar geïndexeerd door Adema Architecten. Desalniettemin kunnen bedragen bij realisatie afwijken van de berekening. Er kunnen dan ook geen rechten aan 

worden ontleend. Adema Architecten wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen voor het gebruik ervan, af. 

Adema Architecten


